



GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.038.158,72	4,99 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	501.892,56	0,50 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	142.064,12	0,14 %
4	TERRAPLENAGEM	471.545,71	0,47 %
5	INFRAESTRUTURA	8.261.114,28	8,19 %
6	SUPRAESTRUTURA	13.403.972,18	13,29 %
7	FECHAMENTOS	5.386.235,84	5,34 %
8	COBERTAS	2.114.885,78	2,10 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.058.951,69	6,01 %
10	REVESTIMENTOS	2.808.330,29	2,78 %
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	23.538.861,70	23,33 %
12	ESQUADRIAS E VIDROS	2.328.556,51	2,31 %
13	PINTURAS	1.351.582,57	1,34 %
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	870.673,34	0,86 %
15	INCÊNDIO E PÂNICO	2.058.717,75	2,04 %
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	6.757,17	0,01 %
17	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	19.486.284,10	19,32 %
18	ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO	4.194.070,39	4,16 %
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.863.363,72	2,84 %
		Total sem BDI	79.580.558,69
		Total do BDI	21.305.459,73
		Total Geral	100.886.018,42

Obra  
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS - R03

Bancos  
SINAPI - 12/2023 - Alagoas  
SBC - 02/2024 - Alagoas  
ORSE - 12/2023 - Sergipe  
SEDOP - 02/2024 - Pará  
SEINFRA - 028 - Ceará  
IOPES - 11/2023 - Espírito Santo  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais  
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.  
31,29%

B.D.I. Dif.  
16,80%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,20%  
Mensalista: 46,48%

Planilha Orçamentária Resumida